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— La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento del Estado de Rió Grande do Sul, Brasil, convoca a las empre-
sas españolas a un concurso para elaborar el Estudio de Viabilidad para la elaboración e implantación del
«Programa de Saneamiento Ambiental para Pequeñas Comunidades de Rio Grande do Sul» Brasil.

— Este Estudio de Viabilidad, aprobado en la Comisión del FEV, tiene un coste aproximado de hasta 350.000 euros
y será financiado con cargo a la Línea de Financiación de Estudios de Viabilidad (FEV modalidad pública),
cuyos recursos provienen del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

— Las empresas españolas interesadas en la realización del estudio deberán presentar sus ofertas en las direccio-
nes que se detallan más abajo, según la documentación contenida en los Términos de Referencia antes de las
14:00 horas del día miércoles 9 de julio de 2003 y en cada uno de los destinos señalados en esta convocatoria.

La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento del Estado de Rió Grande do Sul, Brasil, bajo la supervisión de la
Administración española, evaluará las ofertas presentadas de acuerdo con la metodología estipulada en los Términos de
Referencia.

Se presentarán tres ejemplares, los cuales se distribuirán así:

— Dos ejemplares en portugués para La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento del Estado de Rió Grande do
Sul, Brasil.

— Un ejemplar en español para la Subdirección de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos.

Las ofertas deberán presentarse en sobres cerrados: Sobre A: Oferta Técnica y Sobre B: Oferta Económica.

Todos los ejemplares se entregarán en el plazo señalado y en las direcciones indicadas a continuación.

A continuación se detallan las direcciones de envío:

1. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE RIÓ GRANDE DO SUL,
BRASIL

Persona responsable: Frederico Cantori Antunes
Dirección: Av. Bores de Medeiros, 1501 - 3º Andar – CAERGS - Porto Alegre - RS Cep 90.119.900
Teléfono: 51 - 32 88 56 00
Fax: 51 - 32 88 57 49

2. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA DEUDA EXTERNA Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Persona responsable: Susana Ketterer Rodríguez.
Dirección: Paseo de la Castellana, 162 Planta: 8. 28046 MADRID
Teléfono: 91-5835276
Fax: 91-5835255

NOTICIAS FAD/FEV

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA ELABORACION E
IMPLANTACION DEL «PROGRAMA DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL PARA PEQUEÑAS COMUNIDADES DE 
RIO GRANDE DO SUL» BRASIL
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Para cualquier información deberán dirigirse a:
Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos
Teléfono: (91) 583 5276 / 5463
Fax: (91) 5835255
Att: Dª Susana Ketterer Rodriguez

TÉRMINOS DE REFERENCIA

A. ESQUEMA DEL CONCURSO

1. La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento del Estado de Rió Grande do Sul, Brasil, previa conformidad
de la Administración española, llama a un concurso para Estudio de Viabilidad para la Elaboración e
Implantación del «Programa de Saneamiento Ambiental para Pequeñas Comunidades del Estado de Rio
Grande do Sul»’ Brasil.

2. Todas las empresas españolas interesadas en la realización del estudio deberán presentar sus ofertas, según los
requisitos que se detallan en este documento de TERMINOS DE REFERENCIA (apartados B y C).

3. La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento, bajo la supervisión de la Administración española, evaluará
las ofertas presentadas de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado D.

4. El valor del estudio no podrá superar los 350.000 Euros.

B. REQUISITOS PARA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. Concurso restringido a empresas españolas.

2. El objetivo del estudio es evaluar los beneficios sociales, ambientales, económicos y técnicos que se obtendrán
en la elaboración, ejecución e implantación de las diferentes mejoras resultantes del Programa de Saneamiento
Ambiental para Pequeñas Comunidades en el Estado de Rió Grande do Sul.
Diseñar y estructurar las propuestas de financiación para la ejecución e implantación del Programa de
Saneamiento que serán presentadas según los modelos adecuados al Banco Interamericano de Desarrollo
(B.I.D.). Se estudiarán otras alternativas de financiación para el hipotético caso de no recibir el apoyo del B.I.D.

3. El estudio deberá abarcar los siguientes puntos:

Antecedentes

El Estado de «Rio Grande do Sul», con una población de más de 10 millones de habitantes repartidos en
497 Municipios tiene una extensión de 282.060 Km2. Según datos del PIB, al sector primario le corresponde el
10,5 por 100 mientras que el sector industrial representa el 41,7 por 100 y el sector servicios el 47,8 por 100.

A pesar de que el Índice de Desarrollo Humano de este Estado es uno de los más elevados de todo Brasil
existen muchos Municipios que padecen la falta de un adecuado suministro de agua, de red de alcantarillado,
de tratamiento de aguas potables, de tratamiento y depuración de aguas de recogida y estión de residuos sóli-
dos, de una acción efectiva para el control de la transmisión y combate de enfermedades de vinculación hídri-
ca así como una acción efectiva para el drenaje urbano y otros.

3.1. Objetivos Generales

El presente programa tiene el objetivo de establecer un programa de Saneamiento Ambiental para 227
municipios (aproximadamente), comprendiendo sus distritos. Entendiéndose por Saneamiento Ambiental:
abastecimiento de agua, desagüe sanitario, residuos sólidos, drenaje urbano, control de inundaciones y control
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de vectores trasmisores de enfermedades de vehiculación hídrica, identificando los problemas afectos al
Saneamiento Ambiental y la formulación de alternativas, contemplando sus aspectos técnicos, económicos,
financieros, sociales, ambientales, a modo de permitir la elección, con seguridad, de la mejor alternativa.

Por otra parte, se deberán diseñar y estructurar las propuestas de financiación para la ejecución e implan-
tación del Programa de Saneamiento, que serán presentadas según los modelos adecuados al Banco
Interamericano de Desarrollo (B.I.D.). Se estudiarán otras alternativas de financiación para el hipotético caso
de no recibir el apoyo del B.I.D.

3.2. Objetivos Específicos

Este programa deberá definir las acciones necesarias para que los índices de Cobertura de los Servicios de
Abastecimiento de Agua, Desagüe Sanitario, Colecta y disposición final de residuos sólidos, drenaje urbano y
control de inundaciones, establecidos por la SOPS- Secretaria de las Obras Públicas y Saneamiento- puedan
ser alcanzados en un tiempo también pre-establecido.

La empresa contratada deberá estructurar propuestas de financiación del Programa de Saneamiento
Ambiental de Pequeñas Comunidades que serán encaminadas a los diferentes organismos internacionales de
financiación, que deberán ser indicados por el contratado. Las propuestas de financiación serán elaboradas con-
forme las exigencias establecidas por los organismos internacionales considerados, especialmente el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, inclusive, completando en todas las etapas los formularios oficiales de las
entidades de financiación., considerando todas las etapas del programa de saneamiento ambiental de pequeñas
comunidades. Todos los estudios deberán ser presentados y estructurados para facilitar la evaluación de los
organismos de financiación identificados.

3.3. Población que alcanza el Proyecto

El Programa deberá alcanzar 227 municipios y sus distritos, que cuentan con Población de hasta 5.000
habitantes, de acuerdo con la siguiente lista:

RELACION DE MUNICIPIOS CON HASTA 5.000 HABITANTES

N.º MUNICIPIO
POBLACION

N.º MUNICIPIO
POBLACION

(CENSO 2000) (CENSO 2000)

1 Aceguá 3.927

2 Água Santa 3.790

3 Almirante Tamandaré do Sul 2.239

4 Alto Alegre 2.135

5 Alto Feliz 2.828

6 André da Rocha 1.112

7 Arambaré 3.916

8 Araricá 4.019

9 Arroio do Padre 2.563

10 Áurea 3.890

11 Barra do Guarita 2.987

12 Barra do Quaraí 3.866

13 Barra do Rio Azul 2.413

14 Barra Funda 2.231

15 Benjamin Constant do Sul 2.722

16 Boa Vista das Missões 2.187

17 Boa Vista do Cadeado 2.471

18 Boa Vista do Incra 2.282

19 Boa Vista do Sul 2.840

20 Bom Progresso 2.831

21 Bozano 2.345

22 Braga 4.197

23 Brochier 4.371

24 Cacique Doble 4.770

25 Camargo 2.499

26 Campestre da Serra 3.170

27 Campos Bores 3.789

28 Canudos do Vale 1.958



BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2769
DEL 19 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2003 91

S E C C I O N
E S TA D I S T I C O –
I N F O R M AT I VA

N.º MUNICIPIO
POBLACION

N.º MUNICIPIO
POBLACION

(CENSO 2000) (CENSO 2000)

29 Capão Bonito do Sul 1.913

30 Capão do Cipó 2.556

31 Capitão 2.566

32 Capivari do Sul 3.103

33 Carlos Gomes 1.913

34 Caseiros 2.861

35 Centenário 3.122

36 Cerro Branco 4.297

37 Cerro Grande 2.602

38 Charrua 3.783

39 Chiapetta 4.482

40 Chuvisca 4.503

41 Colinas 2.461

42 Colorado 4.071

43 Coqueiro Baixo 1.575

44 Coqueiros do Sul 2.695

45 Coronel Barros 2.454

46 Coronel Pilar 1.883

47 Cotiporã 4.077

48 Coxilha 2.970

49 Cristal do Sul 2.874

50 Cruzaltense 2.540

51 David Canabarro 4.731

52 Derrubadas 3.713

53 Dezesseis de Novembro 3.444

54 Dilermando de Aguiar 3.194

55 Dois Irmãos das Missões 2.365

56 Dois Lajeados 3.223

57 Dom Pedro de Alcântara 2.635

58 Dona Francisca 3.893

59 Doutor Ricardo 2.128

60 Engenho Velho 2.125

61 Entre Rios do Sul 3.489

62 Erebango 3.023

63 Ernestina 3.070

64 Esmeralda 3.121

65 Esperança do Sul 3.755

66 Estrela Velha 3.689

67 Eugênio de Castro 3.320

68 Fagundes Varela 2.460

69 Faxinalzinho 2.918

70 Fazenda Vila Nova 2.828

71 Floriano Peixoto 2.361

72 Forquetinha 2.619

73 Fortaleza dos Valos 4.986

74 Garruchos 3.676

75 Gentil 1.771

76 Gramado dos Loureiros 2.535

77 Gramado Xavier 3.666

78 Guabiju 1.745

79 Harmonia 3.659

80 Herveiras 2.959

81 Ibarama 4.454

82 Ibiaçá 4.834

83 Ilópolis 4.256

84 Imigrante 2.980

85 Inhacorá 2.378

86 Ipiranga do Sul 2.056

87 Itaara 4.558

88 Itacurubi 3.503

89 Itapuca 2.691

90 Itati 2.840

91 Ivorá 2.495

92 Jaboticaba 4.567

93 Jacuizinho 2.361

94 Jacutinga 3.810

95 Jaquirana 4.820

96 Jari 3.748

97 Lagoa Bonita do Sul 2.456

98 Lagoa dos Três Cantos 1.626

99 Lajeado do Bugre 2.464

100 Lindolfo Collor 4.543
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N.º MUNICIPIO
POBLACION

N.º MUNICIPIO
POBLACION

(CENSO 2000) (CENSO 2000)

101 Linha Nova 1.563

102 Mampituba 3.102

103 Maratá 2.402

104 Mariana Pimentel 3.732

105 Mariano Moro 2.474

106 Marques de Souza 4.240

107 Mato Castelhano 2.454

108 Mato Leitão 3.210

109 Mato Queimado 2.022

110 Montauri 1.684

111 Monte Alegre dos Campos 3.038

112 Monte Belo do Sul 2.879

113 Mormaço 2.435

114 Morrinhos do Sul 3.541

115 Morro Reuter 4.966

116 Muçum 4.728

117 Muitos Capões 2.863

118 Muliterno 1.763

119 Nicolau Vergueiro 1.812

120 Nova Alvorada 2.757

121 Nova Araçá 3.222

122 Nova Boa Vista 2.218

123 Nova Bréscia 3.097

124 Nova Candelária 2.883

125 Nova Esperança do Sul 4.011

126 Nova Pádua 2.390

127 Nova Ramada 2.730

128 Nova Roma do Sul 3.066

129 Novo Barreiro 3.867

130 Novo Cabrais 3.565

131 Novo Machado 4.717

132 Novo Tiradentes 2.385

133 Novo Xingu 1.844

134 Paim Filho 4.827

135 Pareci Novo 3.242

136 Passa Sete 4.639

137 Paulo Bento 2.136

138 Pedras Altas 2.528

139 Pejuçara 4.186

140 Picada Café 4.664

141 Pinhal 2.502

142 Pinhal da Serra 2.405

143 Pinhal Grande 4.715

144 Pinheirinho do Vale 4.185

145 Pinto Bandeira 2.573

146 Pirapó 3.349

147 Poço das Antas 1.944

148 Pontão 3.903

149 Ponte Preta 2.027

150 Porto Mauá 2.802

151 Porto Vera Cruz 2.468

152 Pouso Novo 2.189

153 Presidente Lucena 2.069

154 Protásio Alves 2.109

155 Putinga 4.628

156 Quatro Irmãos 1.750

157 Quevedos 2.683

158 Quinze de Novembro 3.582

159 Relvado 2.162

160 Rio dos Índios 4.697

161 Riozinho 4.069

162 Rolador 2.869

163 Sagrada Família 2.648

164 Saldanha Marinho 3.195

165 Salvador das Missões 2.665

166 Santa Cecília do Sul 1.716

167 Santa Clara do Sul 4.806

168 Santa Margarida do Sul 2.172

169 Santa Tereza 1.769

170 Santo Antônio do Palma 2.205

171 Santo Antônio do Planalto 2.000

172 Santo Expedito do Sul 2.683
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3.4. Alcance del Programa

El alcance de los Sistemas deberá ser de 20 años.

Las unidades de cada Sistema podrán ser moduladas para implantación en etapas, pero, la etapa final debe-
rá ser para 20 años.

N.º MUNICIPIO
POBLACION

N.º MUNICIPIO
POBLACION

(CENSO 2000) (CENSO 2000)

173 São Domingos do Sul 2.831

174 São João da Urtiga 4.927

175 São João do Polêsine 2.742

176 São Jorge 2.886

177 São José das Missões 3.000

178 São José do Herval 2.532

179 São José do Hortêncio 3.382

180 São José do Inhacorá 2.402

181 São José do Sul 1.720

182 São José dos Ausentes 3.100

183 São Martinho da Serra 3.244

184 São Pedro da Serra 2.838

185 São Pedro das Missões 1.794

186 São Pedro do Butiá 2.862

187 São Valentim 4.107

188 São Valentim do Sul 2.141

189 São Valério do Sul 2.624

190 São Vendelino 1.682

191 Sede Nova 3.201

192 Selbach 4.857

193 Senador Salgado Filho 2.925

194 Sentinela do Sul 4.886

195 Sério 2.705

196 Sete de Setembro 2.357

197 Severiano de Almeida 4.152

198 Silveira Martins 2.566

199 Tabaí 3.562

200 Taquaruçú do Sul 2.920

201 Tio Hugo 2.443

202 Toropi 3.204

203 Travesseiro 2.348

204 Três Arroios 3.139

205 Três Forquilhas 3.235

206 Três Palmeiras 4.615

207 Tunas 4.310

208 Tupanci do Sul 1.728

209 Tupandi 2.958

210 Turuçú 3.708

211 Ubiretama 2.676

212 União da Serra 1.909

213 Unistalda 2.644

214 Vale Real 4.337

215 Vale Verde 3.054

216 Vanini 1.885

217 Vespasiano Corrêa 2.209

218 Victor Graeff 3.289

219 Vila Flores 3.084

220 Vila Lângaro 2.277

221 Vila Maria 4.172

222 Vila Nova do Sul 4.263

223 Vista Alegre 2.993

224 Vista Alegre do Prata 1.617

225 Vista Gaúcha 2.683

226 Vitória das Missões 3.979

227 Westfália 2.611
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3.5. Equipo Técnico

El programa deberá ser elaborado por un equipo multidisciplinar, compuesto, por:

— Coordinador que presente en su currículo la Coordinación de estudios ínter-disciplinares, especial-
mente en gestión ambiental, para sistemas con población de, como mínimo 8.000 habitantes;

— Ingenieros especialistas en abastecimiento de agua, desagüe sanitario, residuos sólidos, drenaje urbano
o macrodrenaje y proyecto de infraestructura para comunidades rurales; y con experiencia comproba-
da en elaboración de proyectos ejecutivos para localidades con, como mínimo 8.000 habitantes.

— Especialistas con experiencia en estudios de crecimiento demográfico, en estudios de viabilidad eco-
nómica para sistemas de saneamiento, en políticas públicas y en salud pública.

3.6. Parámetros y Criterios a ser adoptados

En la propuesta técnica deberán ser presentados los criterios técnicos a ser adoptados, con las respectivas
justificaciones, los principales criterios y procedimientos a ser estudiados:

— Consumo «per capita» de agua;

— Índices de cobertura de los servicios;

— Base cartográfica (fuentes, escalas) a ser adoptada en todos los proyectos. Durante todo el proyecto
deberá ser utilizada la misma base cartográfica;

— Fuentes de obtención de los datos para los estudios de crecimiento poblacional, indicadores sociales y
caracterización de las situaciones existentes (IBGE, FEE , registros de la CEEE , RGE o AESUL, regis-
tros de natalidad, registros de mortalidad, registro inmobiliario de las Alcaldías Municipales, matrícu-
las escolares, etcétera);

— Datos de evaluación compatibles con los parámetros usuales en Brasil;

— Costes adoptados, con las respectivas justificaciones: Coste de Materiales, Coste de servicios, Tarifa de
Energía Eléctrica, Costes de Manutención, costes de productos químicos, costes de entrenamiento y
capacitación;

— Normas Técnicas específicas que serán utilizadas en el desarrollo del trabajo, de acuerdo con la legis-
lación brasileña, principalmente las relacionadas con los patrones de potabilidad y referentes a los
patrones ambientales cuando se hace referencia a los sistemas de desagüe sanitario, residuos sólidos y
drenaje urbano;

— Etcétera.

3.7. Actividades que deben ser Desarrolladas

El programa deberá ser subdividido en 4 fases, siendo ellas:

1ª FASE

En esta fase deberán ser desarrolladas las siguientes tareas:

Crecimiento Poblacional
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Deberá ser desarrollado mun estudio de crecimiento poblacional para cada municipio del Programa, con-
siderando los datos disponibles como: Datos históricos del IBGE, datos de la FEE, registro de nuevas cone-
xiones de la CEEE , RGE o AESUL, registros de natalidad, registros de mortalidad, registro inmobiliario de
las Alcaldías Municipales (IPTU), matrículas escolares, etcétera.

Caracterización de los Municipios

Esta tarea consiste en realizar un levantamiento de la caracterización física del área de cada municipio, de
manera genérica, considerando algunos aspectos como:

— Límites y barreras naturales, relieve, vegetación y cuenca de drenaje.

— Descripción de la economía del municipio, principal fuente de renta de la población, principales indus-
trias, caracterización de las actividades agropecuarias.

— Disponibilidad de energía eléctrica.

— Ccaracterización socio-económica de la población, con identificación de las principales demandas exis-
tentes, identificando el nivel de empleo y desempleo y la posibilidad de generación de renta.

— Accesos al municipio, situación del sistema de rutas, ferrocarriles, hidrovías y aerovías.

— Disponibilidad de insumos utilizados en las tareas propuestas, mano de obra Cualificada y no
Cualificada.

— Disponibilidad de servicios públicos como: hospitales, escuelas, seguridad (destacamientos policiales),
etcétera Además de describir estos elementos, deberá ser hecha una evaluación Cualitativa y
Cuantitativa y su papel en el desarrollo y crecimiento del municipio.

— Una breve evaluación del PDDUA – Plan Director de Desarrollo Urbano y Ambiental del Municipio,
en lo que dice respecto, principalmente a la disponibilidad de áreas para las unidades de tratamiento de
efluentes y describir la política de parcelamiento del suelo del municipio.

— Evaluación del nivel de conciencia ambiental y sanitaria para que sea posible dimensionar los progra-
mas de Educación Sanitaria necesarios.

— Evaluar la disponibilidad hídrica, bien como el mapa hidrológico de la región, esta evaluación deberá
ser cualitativa y cuantitativa.

— Evaluar la administración municipal y sus condiciones de asumir la administración de los sistemas de
saneamiento propuestos.

— Caracterización sanitaria y ambiental del municipio.

— Recaudación y gastos anuales del municipio, para evaluación de las condiciones de participación en la
financiación de las obras y acciones propuestas.

— Descripción de las áreas críticas, del punto de vista ambiental y que la solución dependa de acciones
sanitarias.

— Caracterización de la vegetación y hidrogeológica del municipio.

— Area de importancia paisajística, turística, de recreación, histórico-cultural, cuestas, áreas marginales,
erosión, áreas inundadas, de recarga de acuíferos.
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Diagnóstico de los sistemas de saneamiento

El Banco de datos deberá contener informaciones tales como:

A) Datos generales del Municipio

A.1. Nombre del Municipio.

A.2. Población (última población censada).

A.2.1. Total.

A.2.2. Urbano.

A.3. Área.

B) Abastecimiento de Agua

B.1. Tipo de administración del Sistema Público.

B.2. Índice de Abastecimiento (% de la Población Urbana).

B.3. Descripción sucinta del Sistema.

B.4. Descripción de la situación del Abastecimiento.

B.5. Número de Economías Abastecidas.

B.6. Descripción de los Valores de Tarifas, por Categoría (último levantamiento).

B.7. Ingreso Anual (último año).

B.8. Gasto Anual (último año).

B.9. Año de Saturación del Sistema Actual (año).

B.10. Valor Estimado de Inversiones para sistemas ya saturados o con demanda localizada (R$).

B.11. Extensión Total de Red (m).

B.12. Tipo de Tratamiento de la Estación de Tratamiento de agua y tratamiento del lodo si existir.

B.13. Quién ampara técnicamente al municipio con relación al asunto?

B.14. Quién fiscaliza el servicio prestado a la comunidad?

B.15. Volumen Producido (m2/ano).

B.16. Número total de empleados en el Sistema de Abastecimiento de agua.

C) Desagüe sanitario

C.1. Tipo de Administración del Sistema Público.
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C.2. Índice de atendimiento (% de la Población Urbano).

C.3. Descripción sucinta del Sistema.

C.4. Descripción de la situación del Desagüe.

C.5. Número de Economías atendidas:.

C.6. Porcentual Cobrado Sobre la Tarifa de Agua.

C.7. Ingreso Anual (último año).

C.8. Gasto Anual (último año).

C.9. Año de Saturación del Sistema Actual (año).

C.10. Valor Estimado de Inversiones para sistemas ya saturados (70% hastand.) o con demanda localizada
(R$).

C.11. Tipo de Tratamiento.

C.12. Extensión Total de Red (m).

C.13. Quién ampara técnicamente al municipio con relación al asunto?

C.14. Quién fiscaliza el servicio prestado a la comunidad?

C.15. Número total de empleados en el Sistema de Desagües.

D) Macro / Micro-drenaje

D.1. Porcentual del Área Urbana con Colecta de Desagüe Pluvial.

D.2. Extensión Total de Red (m).

D.3. Descripción sucinta del Sistema de Drenaje Urbano.

D.4. Demandas existentes.

D.5. Valor estimado de inversiones para atender la demanda existente.

D.6. Existe problema de inundación en el municipio? Cuál es el manantial? Número de economías afectadas.

D.7. Cuál es la solución idealizada por la administración municipal?

D.8. Cuál es el coste estimado para atender la demanda?

D.14. Quién ampara técnicamente al municipio con relación al asunto?

D.15. Quién fiscaliza el servicio prestado a la comunidad?

E) Residuos Sólidos

E.1. Carga Diaria Recogida y tipo de colecta (separación, colecta selectiva, etcétera).

E.2. Descripción del local y tipo de Disposición Final de los Residuos Sólidos.

E.3. Descripción del destino final de los residuos especiales (hospitalar, industrial y tóxico)
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E.4. El Servicio de Colecta es con personal propio o contratado a terceros?

E.5. En el caso de contratado a terceros como es el pago de este servicio?

E.6. La disposición final de los residuos sólidos está licenciada junto a la FEPAM?

E.7. Gastos anuales destinados a los residuos sólidos (R$).

E.8. Quién ampara técnicamente al municipio con relación al asunto?

E.9. Quién fiscaliza el servicio prestado a la comunidad?

E.10. Existencia de programas de educación ambiental y sanitaria en el municipio. Describir.

F) Saneamiento Rural y de Pequeños Núcleos

F.1. Denominación del aglomerado.

F.2. Número de Economías.

F.3. Población Estimada.

F.4. Área / Extensión (Km / Ha)

F.5. Fuente de Abastecimiento.

F.6. Extensión total de la Red de Abastecimiento de Agua (m).

F.7. Situación del Tratamiento de los Efluentes (desechos animales en las producciones de aves y cerdos).

F.8. Descripción de las necesidades.

F.9. Existen áreas sujetas a inundaciones (describir)?

F.10. Características de los Pozos perforados (Caudal- m2/h y Profundidad - m).

F.11. Registro de las Actividades Rurales del Aglomerado.

F.11.1. Agricultura (Agro tóxicos).

F.11.2. Pecuaria (Desechos animales).

F.12. Quién ampara técnicamente al municipio con relación al asunto?

F.13. Quién fiscaliza el servicio prestado a la comunidad?

G) Control de Vectores

G.1. Tipo de Acciones Efectuadas en la comunidad.

G.2. Datos Sanitarios (Estadísticos).

G.3. Presupuesto anual destinado a estas acciones.

G.4. Resultados Obtenidos (Cualitativos y cuantitativos).

G.5. Quién ampara técnicamente al municipio con relación al asunto?

G.6. Quién fiscaliza el servicio prestado a la comunidad?
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H) Diagnóstico Ambiental

Efectuar una evaluación sucinta de los aspectos ambientales de los servicios prestados.

Podrán, también, ser solicitados otros datos considerados relevantes por la fiscalización.

Los datos obtenidos deberán ser uniformizados, dándoles un tratamiento estadístico apropiado para que el
Diagnóstico generado, retrate lo más fielmente posible, la realidad del sector.

Deberá ser propuesto un sistema adecuado (software) que tenga función de almacenar y gestionar bases de
datos. Este sistema deberá ser lo más flexible posible en la generación de Informes y permitir la actualización
periódica del Atlas de Salubridad Ambiental del Estado.

El trabajo deberá ser realizado en módulos, destacándose:

— Módulo de entrada de datos (para actualización periódica) con formularios modelo para ser enviados a
los municipios.

— Módulo de Informes.

— Módulo de Base de Datos.

— Módulo de Mantenimiento del Sistema.

El diagnóstico deberá presentar la siguiente estructura mínima:

— Indicadores: deberán ser creados indicadores que, con las informaciones recogidas, generarán compa-
raciones entre los servicios prestados.

— Evaluación cualitativa y cuantitativa: Con base en los indicadores y en las condiciones observadas por
el equipo técnico, deberán ser emitidos pareceres de los servicios prestados en cada municipio.

Deberá ser discutida la elaboración de indicadores a la luz de la experiencia nacional e internacional para
los diversos sectores. Así, por ejemplo, deben discutirse indicadores, para ser elaborados para el sector de abas-
tecimiento de agua:

— Rendimiento Anual por economía: Este indicador establecerá la media aceptable de rendimiento para un
sistema de abastecimiento de agua. Al mismo tiempo, podremos analizar los desvíos, caso por caso y
buscar las causas.

— Gasto Anual por economía: Este indicador definirá cuál es la franja aceptable de gastos para determi-
nado Sistema. En los casos de los desvíos, deberá ser identificado el motivo o error de información, o
el Sistema estará presentando problemas.

— Extensión de la red de agua por empleado: Este indicador definirá cuál es el número ideal de emplea-
dos para un Sistema.

La SOPS podrá demandar junto a las Alcaldías Municipales, y con los servicios autónomos el estableci-
miento de mutua cooperación para el intercambio de informaciones del Diagnóstico.

Todos los datos e informaciones deberán permitir identificar el nombre del Municipio, responsable por la
información, cargo, teléfono, día de la consulta, etcétera.

Propuesta de agrupación

A partir del diagnóstico desarrollado, y la distribución geográfica de los municipios, el equipo de desarro-
llo del proyecto deberá estar capacitado para proponer un pré-agrupamiento de los municipios. Esto es, pro-
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poner algunos sistemas integrados para abastecimiento de agua, desagüe sanitario, disposición final de residuos
sólidos y sistemas de contención de inundaciones. Deberá ser presentada la justificación de estas agrupaciones,
desde el punto de vista técnico, económico, social y/o ambiental.

Alcance de los proyectos y áreas que abarcan

Deberá ser propuesto un criterio para la definición de los alcances de cada sistema, que podrá ser extendi-
do para todos los municipios o estudiado caso por caso, de acuerdo con el parecer de los equipos de consulto-
ría y fiscalización.

El presente trabajo no creó un criterio definiendo las áreas que abarca el Programa, pues existen munici-
pios donde la mayor demanda o las mayores carencias están en las pequeñas comunidades o distritos, en otras
localidades acontece lo contrario. De esta forma, la evaluación de las áreas deberá ser analizada en el presen-
te trabajo.

2ª FASE

Esta fase está destinada a la proposición de las acciones necesarias en cada sector del saneamiento ambien-
tal (abastecimiento de agua, desagüe sanitario, residuos sólidos, drenaje urbano / control de inundaciones y
control de vectores trasmisores de enfermedades).

Deberán ser presentadas, las posibles alternativas para cada sistema de saneamiento ambiental y las res-
pectivas justificaciones, de acuerdo con la metodología propuesta en el ítem 8 que sigue.

Todavía en esta fase deberá ser hecha una evaluación de los costes generados en cada alternativa propues-
ta, siendo los principales costes financieros a ser considerados:

— Inversión inicial (obras y creación de un sistema de gestión).

— Gastos anuales con energía eléctrica.

— Gastos anuales con insumos (stock de material para manutención, productos químicos, etcétera).

— Costes con el desarrollo institucional (entrenamiento y capacitación, contrato de estión y exploración
de los servicios, etcétera).

Los costes deberán ser traídos a Valores Presentes y cotejadas las alternativas propuestas.

Todas las unidades existentes deberán tener el mejor aprovechamiento posible. En caso contrario, deberá
ser justificado el motivo por el Cuál no se alcanzó el aprovechamiento de la referida unidad.

3ª FASE

En esta fase, deberá ser desarrollada una metodología para la jerarquización de las acciones propuestas,
considerando los beneficios sociales, ambientales, técnicos o económicos.

Deberá ser creado un indicador de salubridad para viabilizar el proceso de selección de jerarquización de
las obras.

Proponer un modelo de pago para cada sistema propuesto, donde las variables se originen de las siguien-
tes fuentes de recursos divididos:

— Tarifa.

— Alcaldía Municipal.

— Gobierno del Estado.
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— Gobierno Federal.

— Participación de la Iniciativa Privada.

4ª FASE

Esta etapa se destina a dos tareas esenciales:

— Las conclusiones del trabajo, considerando los beneficios para el estado y las metas a ser alcanzadas.

— Propuesta de Programa de Estión e Indicadores de Desempeño para los nuevos sistemas propuestos,
definiendo con claridad, el papel de la comunidad, de la Alcaldía Municipal y del Estado.

3.8. Metodología a ser Adoptada

Los sistemas propuestos deberán contemplar, aspectos como:

3.8.1. Sistema de Abastecimiento de Agua

— Captación: tipo, caudal.

— Aductora de agua bruta: caudal, material, diámetro, extensión.

— Estación de tratamiento: tipo de proceso, caudal.

— Aductoras de agua tratada: caudal, material, diámetro, extensión.

— Estaciones Elevadoras: tipo, caudal.

— Reservas: tipo , capacidad.

— Tratamiento del lodo de la ETA, cuando sea el caso.

3.8.2. Sistema de Desagüe Sanitario

— Emisarios e interceptores: material, diámetro, extensión.

— Estaciones Elevadoras: tipo, caudal.

— Red colectora: material, extensión estimada.

— Estación de tratamiento: tipo de proceso, caudal, eficiencia del tratamiento.

— Local de lanzamiento del Efluente final: caracterización del cuerpo receptor, patrón de emisión.

3.8.3 Sistema de Colecta y Destino Final de Residuos Sólidos

— Sistema de colecta: cantidad de residuos a ser colectados, por tipo de residuos (doméstico, especial y
otros).

— Equipo de colecta: mano de obra, materiales, equipamiento.

— Destino final: tipo de proceso, área necesaria.
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3.8.4. Sistema de Macro y Micro-Drenaje

— Principales colectores: materiales, diámetro, extensión, caudal, punto de lanzamiento.

— Galerías.

— Red de micro-drenaje.

— Cuencas de contención.

— Otras obras especiales (puentes, casas de bombeo, etcétera).

Todos los sistemas propuestos deberán contener:

— Croquis del sistema.

— Pre-dimensionamiento.

— Pre-consulta al órgano ambiental (FEPAM).

3.9. Local de Desarrollo de los Trabajos

La empresa contratada deberá mantener una oficina en Porto Alegre, donde será efectuado el seguimiento
de los trabajos que están siendo desarrollados, teniendo en vista que la principal tarea deberá ser desarrollada a
través de inspección en campo y también, que deberán ser realizadas diversas reuniones entre la fiscalización y
la empresa contratada.

3.10. Criterios de Desarrollo y seguimiento de los Trabajos

La empresa contratada deberá presentar en la propuesta técnica, una estructura de reuniones e informes
acompañando las fases de desarrollo del proyecto, así como cronograma físico con detalle de las activida-
des/acciones.

4. La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento se compromete a poner a disposición del consultor toda la do-
cumentación y datos que se disponga.

5. Las empresas interesadas en la licitación, deberán presentar sus ofertas, de acuerdo con la información recogi-
da en estos Términos de Referencia. La oferta deberá constar de propuesta técnica y propuesta económica. Se
presentarán tres ejemplares: dos copias en Portugués para la Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento, del
Estado de Rió Grande do Sul, de Brasil y una copia en español para la Administración española, en concreto
para la Subdirección de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos.

LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
- BRASIL
Persona responsable: FREDERICO CANTORI ANTUNES
Dirección: Av. Bores de Medeiros, 1501 – 3º Andar – CAERGS - Porto Alegre – RS Cep 90.119.900
Teléfono: 51 – 32 88 56 00
Fax: 51 – 32 88 57 49

Subdirección General de Gestión de la Deuda Externa y Evaluación de Proyectos
Persona responsable: Susana Ketterer
Dirección: Paseo de la Castellana 162, Pta 8, dcho 8. 28046 Madrid.
Teléfono: (91) 5835276
Fax: (91) 5835255
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6. Cuálquier cambio en el equipo de trabajo deberá ser sometido a valoración del cliente y de la Administración
española, pudiendo ser constitutivo de exclusión del concurso, de cancelación del contrato, de no ser aceptado
por aquéllos.

7. La propuesta técnica recogerá el alcance de los trabajos a realizar, la metodología que se aplicará, el plan de
trabajo y el cronograma de actividades.

8. La propuesta económica deberá presentarse desglosada, indicando claramente unidades de coste, coste unita-
rio y coste total para cada concepto. Se detallará el coste de cada profesional del equipo de trabajo y su dedi-
cación prevista.
Igualmente se desglosarán los gastos asociados a la realización del proyecto (viajes, dietas, etcétera.). La ofer-
ta económica deberá incluir el coste todos los conceptos necesarios para la realización del trabajo.

9. Las ofertas deberán tener un período de validez de seis meses, durante el Cuál las empresas oferentes se com-
prometen a mantener las condiciones de su oferta, en especial en lo referido a la composición del equipo de
trabajo, alcance del proyecto, metodología, plazo de ejecución y precio.

10. En caso de asociación entre consultores, o subcontratación, se deberán detallar las competencias y responsabi-
lidades de cada uno de los consorciados o subcontratistas.

11. El porcentaje máximo admisible de gastos locales será del 15% sobre el total de los previstos para la realiza-
ción del trabajo.

12. Forma de Pago:
25% a la firma del contrato.
25% al cumplimiento de un hito intermedio a determinar por La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento,
del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil, la Administración española y el Adjudicatario, y previa presentación
y aprobación por ambas administraciones de un informe de progreso que contendrá todos los trabajos realiza-
dos en ese periodo, problemas reales y potenciales, acciones propuestas y la existencia de desviaciones sobre
la programación inicial.
50% tras la aceptación y visto bueno del Estudio por parte de La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento
de Brasil y la Administración española.

13. La Secretaría de Obras Públicas y Saneamiento dará el visto bueno para los informes periódicos de progreso
elaborados por el consultor español y los transmitirá al financiador.

14. Los contactos posteriores de las empresas consultoras con la Administración española se canalizarán a través
de la Oficina Comercial en Brasil:

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRASIL

Persona responsable: Sr. D. Víctor Audera
Dirección: SES – Avda. das Nações. Quadra 811. Lote 44. 70.429-900 BRASILIA DF – BRASIL
Teléfono: +55 61 242 9394 // 244 4966
Fax: +55 61 242 0899
E-mail: buzon.oficial@brasilia.ofcomes.mcx.es

C. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LAS OFERTAS

— Memoria de la empresa del último año disponible. En su defecto, balance y cuenta de resultados auditados.

— Información general de la compañía. En especial, se harán constar:
• Accionariado
• Fecha de constitución
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• Facturación de los últimos cinco años
• Número de empleados. Personal fijo y personal a tiempo parcial. Titulados

— Relación detallada de los proyectos más destacables realizados. Se indicará claramente: cliente, valor contra-
tado, fecha de inicio y fecha de finalización, equipo de trabajo y descripción del trabajo realizado. Se deberá
hacer especial énfasis en estudios con similar contenido técnico y objetivos al que se desea contratar.

— Equipo de trabajo propuesto. Se deberán adjuntar los C.V. de las personas propuestas. Incluirá, al menos, los
siguientes datos:
Nombre
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad
Titulación (títulos obtenidos y cursos)
Idiomas
Experiencia clave (indicando funciones y responsabilidades en cada trabajo).
Experiencia general
Otros – experiencia docente, publicaciones, seminarios, etcétera.

D. VALORACIÓN DE OFERTAS

Criterios de selección Ponderación (%)

I. PROPUESTA TÉCNICA 70

1. Capacidad de la empresa y equipo de trabajo 30

— Experiencia en proyectos similares 15
— Capacidad financiera 5
— Miembros del equipo de trabajo 10

2. Calidad de la propuesta Técnica 40

— Enfoque 10
— Alcance 10
— Metodología y plan de trabajo 15
— Plazos 5

II. PROPUESTA ECONÓMICA 30

III. VALORACIÓN TOTAL 100


