- Chittn Grendinize

Noticias FAD/FEV

Estudio sobre «Andalisis y control de las emisiones
de gases de combustion y mejora de la seguridad
de los vehiculos de la ciudad de Nanjing»
(Republica Popular de China)

1. El Gobierno de la Republica Popular China, a través del Comité Municipal
de Comunicaciones de la Ciudad de Pekin, convoca a las empresas espafio-
las a un concurso para elaborar el Estudio de Viabilidad sobre «Infraestructuras y
Sistema de Gestidn de Aparcamientos en la Ciudad de Pekin.

2. Este Estudio de Viabilidad, aprobado en la Comision del FEV de 11 de febrero de
2004, tiene un coste aproximado de hasta 245.300 euros y serd financiado con
cargo a la Linea de Financiacion de Estudios de Viabilidad (FEV Modalidad
Publica), cuyos recursos provienen del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

3. Las empresas espafiolas interesadas en la realizacion del estudio deberan presen-
tar sus ofertas, en las direcciones gue se detallan mas abajo, segun la documenta-
cién contenida en los Términos de Referencia (Apartados By C) no mas tardede SECCION
las 14:00 horas del dia 19 de octubre de 2004 y en cada uno de los destinos  ESTADISTICO-
sefialados en esta convocatoria. El Comité Municipal de Comunicaciones de la  INFORMATIVA
Ciudad de Pekin, bajo la supervision de la Administracion espafola, evaluara las
ofertas presentadas de acuerdo con los baremos recogidos en el Apartado D.

Se presentaran, dentro del plazo previsto y en las direcciones que se indican, los
siguientes ejemplares:

— Dos ejemplares en inglés y dos en chino, que se entregaran en el Comité
Municipal de Comunicaciones de la Ciudad de Pekin, Republica Popular de
China.

— Un ejemplar en espafiol en papel y otro en soporte magnético, que se entre-
gard a la Administracion espafiola (Subdireccion General de Fomento Finan-
ciero de la Internacionalizacién) en Madrid.

COMITE MUNICIPAL DE COMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE PEKIN. REPU-
BLICA POPULAR CHINA

Persona Responsable: Liu Xiao Ming

Direccién: Building 317. GuanganmenNei St., Xuanwu Distrit, 100053 Beijing.
REPUBLICA POPULAR DE CHINA
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Teléfono: 86-10- 63036808
Fax: 86-10-63176215

SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO FINANCIERO DE LA INTERNACIO-
NALIZACION.

Persona responsable: Consuelo Valderas Moran

Direccion: Paseo de la Castellana, 162 Planta: 9; Despacho: 43

28046 MADRID

Teléfono: +34 91-349 60 62

Fax: +34 91- 349 35 12

Para cualquier informacién pueden dirigirse a:

PILAR GRACIA MORALES
Teléfono: (91) 583 7316
Fax: (91) 583 52 55

E-mail: pilar.gracia@mcx.es

ANA MARIA OVIEDO MUNOZ
Teléfono: (91) 583 52 89

Fax: (91) 583 52 55

E-mail: ana.oviedo@mcx.es

WENCESLAO RODRIGUEZ GAVELA
Teléfono: (91) 583 52 54

Fax: (91) 583 52 55

E-mail: WRodriguez@ mcx.es

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPANA EN PEKIN
Consejero Economico y Comercial: D. Luis Cacho Quesada

Agregada Comercial: D® M2 Isabel Dominguez Ayuso

Direccion: Liang Ma He Nan Lu, 14 Beijing.

Teléfono y Fax: 00-86-10-6532072

Términos de referencia

A. ESQUEMA DEL CONCURSO

El Gobierno Popular de la Ciudad de NANJING, previa conformidad de la Adminis-
tracion espafiola, convoca un concurso para la elaboraciéon del estudio de viabilidad
sobre «Andlisis y Control de las Emisiones de Gases de Combustidon y Mejora de la
Seguridad de los Vehiculos de la Ciudad de Nanjing» (Republica Popular de China).
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1. Todas las empresas espafiolas interesadas en la realizacion del estudio deberan
presentar sus ofertas en sobres cerrados, segun los requisitos que se detallan en
este documento de TERMINOS DE REFERENCIA (apartados B y C).

2. El Gobierno Popular de la Ciudad de Nanjing, bajo la supervision de la Adminis-
tracion espafiola, evaluara las ofertas presentadas de acuerdo con criterios y
varemos estipulados en el Apartado D.

3. El valor del estudio no podra superar los 250.000 Euros.

Adicionalmente, el Buré de Comunicaciones colaborara con la empresa adjudica-
taria.

4. El plazo para la ejecucion de este estudio sera de siete meses.

5. El concurso esta restringido a empresas espafiolas.

B. REQUISITOS PARA LOS TERMINOS DE REFERENCIA
1. Introduccién

El Banco Mundial publicé un informe, el 18 de Septiembre de 1997 («China 2020»),
en el que preveia para dicho pais el crecimiento mas rapido del mundo, consiguiéndo-
se en una generacion lo que a otros les habria costado siglos. Esta conclusién esta
avalada por las cifras y datos macroecondmicos del propio Banco Mundial y del Banco
Asiatico de Desarrollo, que no han dudado en calificar a la Republica Popular de China
como una de las potencias econdémicas del siglo XXI.

Tras mantenerse varios afios en un crecimiento por encima del 10 por 100 (12,1 por
100 de promedio anual entre 1991-96), continua a un alto nivel sostenido (7,1 por 100
en 2001 y previsiblemente, en torno al 8 por 100 para el 2002). Para valorar estas
cifras, basta compararlas con las de otros paises y zonas del area, en el pasado
modelos de crecimiento, en ese mismo afio 2001: Singapur, -2 por 100; Taiwan, -1,1
por 100; Hong-Kong, 0,1 por 100; o Malasia, 0,4 por 100. Cualquier otro dato econdémi-
co o comercial que se analice, lleva a la conclusion del espectacular desarrollo econé-
mico y social de China, consolidando el peso que este pais esta llamado a jugar en el
concierto econémico mundial.

La Ciudad de Nanjing, con una poblacion de 6 millones, esta situada en la cuenca
del rio Yangtsé y goza de un clima de tipo continental, con alta humedad en el ambien-
te y frecuentes nieblas. Durante los ultimos afios, el medio atmosférico de Nanjing ha
sido contaminado por las emisiones de combustion del carbén y del trafico. Con el
desarrollo rapido de la economia, la contaminacion causada por los vehiculos automo-
viles ha llamado la atencion de las Autoridades de la Ciudad, desde el punto de vista
de proteccion medioambiental.
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2. Situacion actual

Actualmente la ciudad de Nanjing tiene un parque de vehiculos automéviles de 200
mil, con un crecimiento anual de un 15 por 100. De los cuales, un 49,7 por 100 (99,4
mil) son publicos y un 50,3 por 100 (100,6 mil) son privados; el 59,3 por 100 (118,6 mil)
son vehiculos de pasajeros, un 16,7 por 100 (33,4 mil) de camiones y un 24,0 por 100
(45,877 mil) de motocicletas. Por el escaso nivel de control de contaminacion y de
seguridad, una parte considerable de los vehiculos no estan en condiciones para circu-
lar, y estan causando contaminacion, consumo indebido y riesgos de seguridad para la
sociedad, lo cual ha llamado la atencion del Gobierno de Nanjing.

2.1. Necesidades de desarrollar un estudio para buscar soluciones

Durante los dltimos afios, los indices de la contaminacion atmosférica y la tasa de
accidentes de trafico de la ciudad han tenido un incremento sostenido, lo cual ha dado
lugar a grandes pérdidas econémicas e impactos sociales para la ciudad. Todo esto
reclama con urgencia que el Gobierno realice un estudio sobre el tema, utilizando las
Ultimas tecnologias, para establecer una clasificacion de las fuentes de emision vy fijar
los limites maximos permisibles para emisiones y poder controlar la contaminacién de
los vehiculos y mantenerlos en un estado 6ptimo. Por un lado, el crecimiento del par-
gue de vehiculos ocasiona cada vez mas accidentes; por otro, segun el Décimo Plan
Quinquenal de la ciudad, el Gobierno invertird en los proyectos de medio ambiente
como el «Tratamiento de la emision de gases de escape de los Vehiculos», los cuales
tienen como objetivo reducir las particulas sélidas, COX, NOx en el aire. Este progra-
ma ha sido incluido en el «Listado de los Principales Proyectos sobre el Tratamiento
Global del Medio Atmosférico de Nanjing», que abarca los siguientes tres proyectos:

Aumentar los puntos de inspeccion viales sobre el gas de escape, con el fin de
detectar los vehiculos que contaminan mucho y obligarlos a bajarla. La inversion es de
100 mill. RMB.

Reformar el dispositivo de purificacién de gas de escape de los 1,000 vehiculos de
diesel, con una inversion de 40 mill. RMB.

Eliminar los autobuses de carburador fabricados antes del afio 1999, un 50 por 100
de los autobuses seran reformados para que utilicen el gas liquido, construir 30 esta-
ciones de gas. La inversion se estima de 100 mill. RMB.

Los tres proyectos tienen una inversion total de 240 mill. RMB, que son unos 27 mill
EUR.

La realizacion de este estudio ayudara al Gobierno a controlar mejor la seguridad y
la contaminacion, asi como introducir tecnologias y maquinarias necesarias, y estable-
cer respectivas normativas, con el fin de mejorar el nivel de inspeccidn técnica de los
vehiculos y bajar los accidentes y la contaminacion a niveles aceptables comparados
con la media mundial.
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3. Objetivos, alcance, metodologiay procedimiento
3.1. Objetivos

Se plantean tres objetivos por parte del Bur6 de Comunicaciones en la realizacién
del presente estudio:

Analizar la situacién de la contaminacion causada por la emision de gases de com-
bustién en general, estableciendo un modelo de gestion medioambiental que permita
conocer los parametros mas representativos de la contaminacion atmosférica, estable-
ciendo una clasificacion de fuentes de emision, su origen, causas y programa de medi-
das correctoras.

Analizar la situacion de la contaminacion causada por la emision de gases de escape
del parque automovilistico de la ciudad de Nanjing en particular: causas de produccion,
impacto, sistemas existentes de vigilancia y control. Plantear soluciones teniendo en cuen-
ta el volumen del parque automovilistico que tendra esta ciudad en los siguientes afios.

Analizar con detalle el estado de mantenimiento del parque automovilistico de la
ciudad de Nanijing, efectos que ello produce al trafico de la ciudad, normativas actua-
les, sistemas de inspeccidén de vehiculos y tecnologia utilizada actualmente. Plantear
propuesta de posibles soluciones teniendo en cuenta la evolucién que tendra el parque
automovilistico de esta ciudad en los siguientes afios.

3.2. Alcance

En la primera fase del estudio se pretende analizar la situacion actual de la contami-
naciéon producida por los vehiculos automdviles y situacién de las inspecciones técni-
cas de los vehiculos, basado en el actual parque automovilistico de Nanjing.

Estudiar las causas de origen:

— Antigtiedad del parque automovilistico

— Mantenimiento y control de los vehiculos en cuanto a emision de gases de esca-
pe e inspeccion técnica de los vehiculos

— Normativas existentes

— Actuales controles por parte del Gobierno municipal sobre el cumplimiento de la
normativa

Estudiar los efectos que se producen:
— Contaminaciéon ambiental por emision de gases de escape del parque automovi-

listico
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— Afectacién al trafico por inadecuado estado de mantenimiento de los automovi-
les

En una segunda fase se pretende, una vez conocida la situacion actual, encontrar
medidas de mejoramiento:

— Utilizar nuevas tecnologias para mejorar los sistemas de control de contamina-
cion de los vehiculos.

— Utilizar métodos modernos y equipos adecuados para mejorar los sistemas de
inspeccion de vehiculos.

— Desarrollar y perfeccionar las normativas, controlar de forma mas eficaz la emi-
sion de gases de escape y la seguridad de los vehiculos (a través de inspeccio-

nes tecnologicas).

— Disefio de una red ldgica de estaciones de Inspeccién Técnica de Vehiculos y
propuesta de ITV tipo.

Este estudio comparard los diferentes sistemas que se utilizan en USA y en Europa,
planteara alternativas, y analizaré la influencia y efectos de las mismas, en su aplica-
cién en la ciudad de Nanjing.

Emisiones a la atmdsfera por otras actividades:

— Contaminacién ambiental por emision de gases de combustién en general.

— Disefio de la red de muestreo y del nimero minimo de pardmetros a contro-
lar, método, frecuencia, y formato de presentacion para su analisis sistema-
tico.

3.3. Metodologia

Estudios previos realizados:

— Se recopilara y valorara toda la informacion disponible sobre los estudios termi-
nados sobre el estado basico del parque de vehiculos automoviles de Nanjing.

— Se recopilard y valorara toda la informacion disponible sobre fuentes de emision,
voliumenes de materias contaminantes emitidas.

Propuesta de un Programa y metodologia de trabajo (especificar todos los puntos
que quieren desarrollar en el estudio)

El tiempo total para la realizacion del estudio sera de 7 meses, de acuerdo con el
calendario siguiente:
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Trabajos de campo: 3 meses

— Recogida de datos sobre el parque de vehiculos de Nanjing y otros paises euro-
peos y americanos

— Recogida de datos sobre la situacion del mantenimiento, contaminacion y consu-
mo de los vehiculos en Nanjing

— Analisis de los sistemas de control de mantenimiento, contaminacion y consumo
en Nanjing

— Analisis de las bases de datos actuales en Nanjing, de su actualizacion y del sis-
tema de transmision de datos

— Recopilacion de datos de los sistemas de control y bases de datos en Europa y
USA

Elaboracién del estudio: 3 meses
— Disefio de los parametros de comparacién de datos

— ldentificacion y evaluacion de alternativas al sistema actual de control en Nanjing

— Eleccioén de la alternativa

— Elaboracién de la propuesta para la transicién del sistema de control y vigilancia SEC C | ON
ESTADISTICO-
Redaccion, traduccion y presentacion del informe de estudio: 1 mes INFORMATIVA
— Traduccién del informe
— Definicion final del informe
— Presentacion del informe final: Texto en papel, CD-Rom y Diapositivas
Esquema del informe de estudio
— CONTROL DE EMISIONES DE NANJING. CONTAMINACION AMBIENTAL
» Estudio de areas y concentracion de emisiones
» Disefio de la red de monitorizacion
» Propuesta de programa de correcciones
» Disefio de modelo de circulacion adaptado a necesidades socioldgicas y

urbanisticas (estudio de zonas peatonales y red vial para ciclistas).
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— PARQUE DE VEHICULOS
» Evolucion del parque de vehiculos de Nanjing
» Comparacioén del parque de vehiculos con el de otros paises
» Previsién de la evolucion del parque de vehiculos

— EL ESTADO DE MANTENIMIENTO Y SU RELACION CON EL USO DEL
AUTOMOVIL

— CONSUMO ENERGETICO

— VIGILANCIA'Y CONTROL SOBRE EL MANTENIMIENTO, CONTAMINACION Y
CONSUMO ENERGETICO DE LOS VEHICULOS AUTOMOVILES

Andlisis de los sistemas de control de Europa y USA

Prevision de la evolucion de los sistemas de control en Europa y USA

Andlisis del sistema de control en Nanijing

e » Andlisis comparativo de los sistemas de Europa, USA y Nanjing.
-
» Disefio de la Red de ITV's
SECCION
ESTADISTICO- — SISTEMAS DE CONTROL QUE SE UTILIZABA EN EUROPAY USA
INFORMATIVA

— ADECUACION DEL SISTEMA DE CONTROL EN NANJING A LA EVOLUCION
DEL PARQUE AUTOMOVILISTICO Y LOS SISTEMAS DE CONTROL

e Alternativas

» Evaluacion de alternativas

» Influencia y efecto de las alternativas

« Eleccion de la alternativa optima.

» Anadlisis de la legislacion nacional y local.

» Borrador de normativa (estandares de calidad de los combustibles, campafias
de informacién y sistema sancionador por incumplimiento de normas).

— COLABORACION INSTITUCIONAL
Nanjing Municipal Communications Bureau establecera un equipo de direccion y

otro equipo de trabajo que estaran formados por funcionarios del Gobierno y pro-
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fesionales del sector, que colaboraran con la empresa adjudicataria en los térmi-
nos que se establezcan. El departamento administrativo de reparacion de vehicu-
los automdviles del buré también apoyard con todos sus esfuerzos al estudio.
Ademas, el Burd se encargara de la coordinacion entre otros burds del Gobierno
de Nanjing para participar conjuntamente en el estudio. Y, siguiendo un proceso
estricto de licitacion, seleccionaremos una empresa espafiola destacada de tec-
nologia y de experiencia en este aspecto para realizar el estudio.

Presentar un plan con las acciones posteriores a realizar para garantizar el desa-
rrollo del proyecto del parque, con el listado de las acciones a ejecutar, con sus
cronogramas respectivos, indicadores de funciones e identificacion del grupo de
trabajo minimo o estructura organizacional que se requeriria para continuar las
acciones una vez termine la consultoria.

— RECURSOS

Para conseguir los dos objetivos, dado que la actividad ferial es esencialmente
empirica, serda requisito indispensable que el equipo humano que realice el traba-
jo tenga amplia experiencia verificable y contrastable en la gestion del medioam-
biente urbano en relacion con el sector del automovil y especialmente en las
areas técnica, comercial y econdémica. Dichas personas desarrollaran las tareas
de asesoramiento tanto sobre el terreno como desde Espaiia.

— REQUISITOS DEL IDIOMA DE TRABAJO

SECCION
Durante la ejecucion del proyecto, todos los documentos presentados por la ESTADISTICO-

parte china son en chino, y todos los documentos e informes de trabajo presen- INFORMATIVA
tados por la parte espafiola, en inglés. En cuanto a las visitas y actividades de ~—
intercambios de los espafoles celebradas en China, usaran el inglés como el

idioma de trabajo para las dos partes.

De los informes Intermedio y Final se presentara, ademas, una copia en espafiol
en formato papel y en soporte magnético.

3.4. Procedimiento

1. Las empresas interesadas en la licitacion deberan presentar sus ofertas de
acuerdo con la informacion recogida en estos Términos de Referencia. La ofer-
ta debera constar de propuesta técnica y propuesta econémica. Se presenta-
ran dos ejemplares en inglés y uno en espafiol. Las dos copias en inglés debe-
ran ser presentadas, dentro del plazo previsto, en El Gobierno Popular de la
Ciudad de NANJING, Republica Popular de China, y el ejemplar en espafiol
deberd entregarse a la Administracién espafiola, en la Subdireccion General
de Fomento Financiero de la Internacionalizacién, en las direcciones que se
indican a continuacion.
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EL GOBIERNO POPULAR DE LA CIUDAD DE NANJING
Persona Responsable: Liu Jun Feng

Direccidn: Jiaotong Dasha, N°63-1 Zhujiang Lu

210008 Nanjing, REPUBLICA POPULAR DE CHINA
Teléfono: 00 86 25 83194502, 83194551

Fax: 00 86 25 83194540

SUBDIRECCION GENERAL DE FOMENTO FINANCIERO DE LA
INTERNACIONALIZACION

Persona responsable: Consuelo Valderas Moran

Direccién: Paseo de la Castellana, 162 Planta: 9; Despacho: 43. 28046 MADRID
Teléfono: +34 91-349 60 62

Fax: +34 91- 349 35 12

La propuesta técnica recogera el alcance de los trabajos a realizar, la metodo-
logia que se aplicara, el plan de trabajo y el cronograma de actividades.

La propuesta econémica debera presentarse desglosada, indicando claramen-
te unidades de coste, coste unitario y coste total para cada concepto. Se deta-
llar4 el coste de cada profesional del equipo de trabajo y su dedicacion previs-
ta. lgualmente se desglosaran los gastos asociados a la realizacién del
proyecto (viajes, dietas, etcétera). La oferta econdmica deberd incluir el coste
de todos los conceptos necesarios para la realizacion del trabajo.

Las ofertas deberan tener un periodo de validez de seis meses, durante el cual
las empresas oferentes se comprometen a mantener las condiciones de su
oferta, en especial en lo referido a composicién del equipo de trabajo, alcance
del proyecto, metodologia, plazo de ejecucién y precio.

Cualquier cambio en el equipo de trabajo propuesto debera ser sometido a
valoracion del cliente y de la Administracion espafiola, pudiendo ser constituti-
vo de exclusion del concurso o cancelacion del contrato de no ser aceptado
por aquéllos.

El plazo de ejecucion del estudio se estima en 7 meses. Transcurrido este
plazo se hara la presentacion del Plan de Trabajo y Cronograma de activida-
des, distinguiendo de forma precisa las fases del estudio y el personal asigna-
do a cada una de ellas.

Como Anexo se presentara una lista de posibles Empresas Espafiolas sumi-
nistradoras de bienes y servicios de origen espafiol, aplicables al desarrollo del
proyecto.

En caso de asociacion entre consultores o subcontratacion, se deberan deta-
llar las competencias y responsabilidades de cada uno de los consorciados o
subcontratistas.
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8.  El porcentaje maximo admisible de gastos locales sera del 15 por 100 sobre el
total de los previstos para la realizacion del trabajo.

9. El valor del estudio no podra superar los 250.000 Euros.

El Buré de Comunicaciones organizara un equipo de trabajo que facilitara a la
empresa adjudicataria, de acuerdo con las necesidades del estudio, lugares de
trabajo, vehiculos de transporte, materiales de oficina y el acceso a aquellas
instalaciones de inspeccion y prueba y equipos auxiliares que se consideren
necesarios por parte de la empresa adjudicataria y la empresa adjudicataria
debera aportar el aparato de inspeccién generalmente aceptado y acordado
por ambas Partes.

Asi mismo, dicho equipo de trabajo tendra reuniones periddicas con la empre-
sa adjudicataria con el fin de conocer el avance del estudio y proponer adecua-
ciones a las bases y programa del citado estudio.

Adicionalmente, el Gobierno Popular de la Ciudad de NANJING pondra a dis-
posicion de la consultora esparfiola seleccionada dos expertos de su organiza-
cién, asi como sus oficinas, instalaciones, documentacion y otros medios
necesarios para llevar a cabo el estudio de viabilidad.

El Gobierno Popular de la Ciudad de NANJING, asignara un equipo de trabajo
e instalaciones (citado anteriormente), que pondré a disposicion de la empresa
adjudicataria para el desarrollo del estudio.

SECCION
Por otra parte, El Gobierno Popular de la Ciudad de NANJING, dara acceso a ESTADISTICO-
la empresa adjudicataria a la informacion propia existente sobre el tema. INFORMATIVA

10. Durante la ejecucion del proyecto, el adjudicatario presentara todos los meses
un informe de progreso. Contendra todos los trabajos realizados en ese perio-
do, problemas reales y potenciales, acciones propuestas y la existencia de
desviaciones sobre la programacion inicial.

11. Forma de pago:

— 25 por 100 a la firma del contrato.
— 25 por 100 a la conclusion de la Primera Fase del Estudio.
— 50 por 100 tras la aceptacion y visto bueno por parte del Gobierno Popular de
la Ciudad de NANJING. Republica de China, y la Administracién espafiola.
C. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR A LAS OFERTAS

Memoria de la empresa del dltimo afio disponible. En su defecto, balance y cuenta
de resultados auditados.
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Informacion general de la compafia. En especial, se haran constar:
— Accionariado.

— Fecha de constitucion

— Facturacion de los ultimos cinco afios

— Numero de empleados. Personal fijo y personal a tiempo parcial. Titulados supe-
riores y titulados medios.

— Indicar si ha realizado proyectos en China, en caso afirmativo podria suministrar
una breve introduccién sobre los proyectos e inversiones realizadas.

Relacion detallada de los proyectos més destacables realizados. Se indicara clara-
mente: cliente, valor contratado, fecha de inicio y fecha de finalizacién, equipo de traba-
jo y descripcion del trabajo realizado. Se debera hacer especial énfasis en estudios
con similar contenido técnico y objetivos al que se desea contratar.

Equipo de trabajo propuesto. Se deberan adjuntar los C.V. de las personas propues-
tas. Incluird, al menos, los siguientes datos:

P — Nombre.
B e
— Lugar y fecha de nacimiento
SECCION o
ESTADISTICO- — Nacionalidad
INFORMATIVA

— Titulacién (titulos obtenidos y cursos)

— Idiomas

— Experiencia clave (indicando funciones y responsabilidades en cada trabajo).
— Experiencia general

— Otros -experiencia docente, publicaciones, seminarios, etcétera-.
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D. TABLA DE VALORACION DE OFERTAS DE ESTUDIOS SECTORIALES
Y ASISTENCIA TECNICA

Criterios de Seleccion Ponderacion (%)

PROPUESTA TECNICA: 80
1. Capacidad de la empresa 7
2. Propuesta técnica 33

— Enfoque/metodologia 11

— Plan de trabajo y plazos 11

— Organizacion y reparto de personal 11
3. Equipo de Trabajo 40

— Capacitacion General 15

— Capacitacion para este trabajo 15

— Experiencia 10
PROPUESTA ECONOMICA 20
VALORACION TOTAL 100

SECCION
ESTADISTICO-
INFORMATIVA
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ORDEN DE SUSCRIPCION

[ Si, deseo suscribirme alas publicaciones que detallo a continuacion de acuerdo con las tarifas siguientes:

ESPANA EXTRANJERO
1 afo 1 afo
[ Boletin Econdmico de ICE (39 nimeros/afio) 0 81,10€ [0 106,20 €
O Informacién Comercial Espafiola. Revista de Economia (8 nimeros/afio) 0 62,50 € O 7490€
Suscripcién a las dos publicaciones, descuento del 15 por 100
Total
DATOS PERSONALES FORMAS DE PAGO
Nombrey @pellidos.........ccceuiiieiieiiieieece e [0 Cheque adjunto anombre del Centro de Publicaciones
.......................................................................................................... del Ministerio de Economiay Hacienda
EMPIESa. ..o ML s Entidad.......ccooevniriinnnce

[J Transferencia

ORDEN DE PEDIDO

[0 Si, deseo suscribirme alas publicaciones que detallo a continuacion de acuerdo con las tarifas siguientes:

Titulo Importe

Total

Ejemplar suelto: Boletin: 4,70 €

Revista: 12,40 €
Extranjero: precio del gemplar, més 1,5 € de gastos de envio.

DATOS PERSONALES FORMAS DE PAGO

Nombrey apellidos.........ccceeiiieiiieieeeceeee e [0 Cheque adjunto anombre del Centro de Publicaciones
............................... del Ministerio de Economiay Hacienda

Empresa.. N e Entidad.........ccovreinniiene
DOomicCilio....ccoooreeiririeiiene O Transferencia

D.P...coeseeirrnenn. PoODlECION ...

NLF. e

ICE~O

INFORMACION COMERCIAL ESPANOLA
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Informacién y venta: Paseo de la Castellana, 162, vestibulo.
28071 Madrid. Teléf. 91 349 36 47. Fax: 91 349 36 34.
Suscripciones: Pza. del Campillo del Mundo Nuevo, 3.
28005 Madrid. Teléf. 91 506 37 40. Fax: 91 527 39 51.



